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[PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 045/2018/PREGÃO PRESENCIAL Nº 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 

 
 
 

O Município de Santo Antônio do Aventureiro
termos da Lei Federal nº 10.520/02 C/C Lei Federal nº 8.666/93 e nos termos 
da Legislação Municipal, que 
Presencial nº 026/2018
registro de preço e eventual contratação de empresas especializadas 
para o fornecimento de serviços de alinhamento, balanceamento e 
cambagem da frota municipal, em atendimento à
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro
dia 24/07/2018 às 17hs00min

 
Santo Antônio do Aventureiro

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 

ANTÔNIO DO AVENTUREIRO 
Rua José Antônio Senra, nº 15 – Bairro Centro – 

licitacao@pmsaa.mg.gov.br 

ANTÔNIO DO AVENTUREIRO – ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.710.476/0001-19 

 

 

/PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018/REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2018] 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 045/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 
REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2018 

O Município de Santo Antônio do Aventureiro torna público nos 
termos da Lei Federal nº 10.520/02 C/C Lei Federal nº 8.666/93 e nos termos 
da Legislação Municipal, que o Processo de Licitação nº 0

8/Registro de Preço nº 010/2018, cujo objeto é 
eventual contratação de empresas especializadas 

para o fornecimento de serviços de alinhamento, balanceamento e 
cambagem da frota municipal, em atendimento às necessidades da 
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, será realizado no 

hs00min. 

Santo Antônio do Aventureiro, 10 de julho de 2.018
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TERMO DE RETIFICAÇÃO  

torna público nos 
termos da Lei Federal nº 10.520/02 C/C Lei Federal nº 8.666/93 e nos termos 

045/2018/Pregão 
, cujo objeto é o 

eventual contratação de empresas especializadas 
para o fornecimento de serviços de alinhamento, balanceamento e 

s necessidades da 
, será realizado no 

8.  


